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	ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,

ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
	ΠΡΟΣ:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ



ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

“ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ”

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

Η παρούσα τεχνική έκθεση περιγράφει την παροχή υπηρεσιών από ιδιώτη, που νομιμοποιείται για την εκτέλεση της σύμβασης αυτής, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών διαμόρφωσης, για τη βελτίωση της πρόσβασης οχημάτων του Δήμου και της Πυροσβεστικής, σε αγροτικές οδούς του Δήμου Ερμιονίδας και δασικές οδούς, οδούς βοσκοτόπων κ.λπ. του Δήμου Ερμιονίδας εν όψει περιόδου έντονου κινδύνου φωτιάς λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Αντικείμενο των εργασιών αποτελούν οι χωματουργικές εργασίες που απαιτούνται για τη βελτίωση της πρόσβασης αγροτικών οδών και του υπόλοιπου ορεινού δικτύου, ώστε να καταστεί δυνατή και ασφαλής η πρόσβαση πυροσβεστικών και λοιπών οχημάτων σε δασικές εκτάσεις και δυσπρόσιτες περιοχές. Ο καθαρισμός και η διαμόρφωση (βελτίωση βατότητας) οδών συντελεί στη δημιουργία/συντήρηση ζωνών πυροπροστασίας. 
Οι εργασίες αυτές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας περιβάλλοντος και πολιτικής προστασίας.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Προβλέπεται ότι για την υλοποίηση της παρούσας επαρκούν εξήντα (60) ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ισχύουν οι ελληνικοί κανονισμοί, οι ελληνικές πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές, όπως ισχύουν σήμερα και όλες οι πρότυπες προδιαγραφές, κανονισμοί και πρότυπα (εθνικές ή κοινοτικές) σχετικές με το αντικείμενο της παρούσας.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι ζητούμενες εργασίες χωματουργικές για τη διαμόρφωση αγροτικών και δασικών οδών και καθαρισμού ρεμάτων είναι με cpv: 45500000-2 Ενοικίαση κατασκευαστικών μηχανημάτων και εξοπλισμού για έργα πολιτικού μηχανικού με χειριστή.

Οι εργασίες που προβλέπονται να πραγματοποιηθούν είναι ενδεικτικές, θα καθοριστούν από τις προκύπτουσες ανάγκες, και περιγράφονται παρακάτω:

	
	ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ
	ΗΜΕΡΕΣ
	ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ

ΔΑΠΑΝΗΣ
	ΣΥΝΟΛΟ

	1
	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΤΩΤΗ
	54
	300,00 €
	16.200,00 €

	2
	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΓΚΡΕΙΝΤΕΡ
	7
	300,00 €
	2.100,00 €

	3
	ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
	5
	300,00 €
	1.500,00 €

	4
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	
	
	19.800,00 €

	5
	Φ.Π.Α. 24%
	
	
	4.752,00 €

	6
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	
	
	24.552,00 €


Στις τιμές μονάδας των εργασιών περιλαμβάνονται οι παρακάτω δαπάνες:

· Η σταλία του φορτηγού, των μηχανημάτων και μέσων, η μεταφορά τους κ.λπ.

· Η διάθεση του απαιτούμενου προσωπικού, μέσων, αναλωσίμων κ.λπ. για την καλή εκτέλεση της παρούσας.

· Οι δαπάνες συντήρησης των μέσων, μηχανημάτων κ.λπ.

· Οι δαπάνες των αναλωσίμων των μέσων, μηχανημάτων κ.λπ., όπως το καύσιμο λειτουργίας τους.

· Οι δαπάνες στα υλικά και τον εξοπλισμό από φόρους, τέλη, δασμούς, ειδικούς φόρους, κρατήσεις και οποιεσδήποτε άλλες νόμιμες επιβαρύνσεις που θα ισχύουν.

· Οι δαπάνες μισθών, ημερομισθίων, υπερωριών, ασφαλίσεων και όλων των λοιπών σχετικών επιβαρύνσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα Νομοθεσία, του κάθε είδους προσωπικού.

· Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (εργασιακή, μεταφορών, μηχανημάτων, προσωπικού, κ.λπ.)

· Οι δαπάνες τήρησης των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής που αφορούν τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό του εργοταξίου, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία και γενικά η τήρηση όλων των μέτρων για την ασφαλή εκτέλεση της σύμβασης.

· Οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

· Οι ευθύνες έναντι οποιασδήποτε βλάβης σε τρίτους, πρόσωπα, εγκαταστάσεις, ιδιοκτησίες, διερχόμενα οχήματα κ.λπ. και οι δαπάνες αποκατάστασης οποιαδήποτε βλάβης πραγματοποιηθεί με υπαιτιότητα του αναδόχου.

· Η τήρηση όλων των πτυχίων, διπλωμάτων, αδειών που απαιτούνται για την εκτέλεση της εργασίας και των συμπληρωματικών εργασιών, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

· Η τήρηση των διατάξεων, νόμων, κανονισμών, προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών, όπως ισχύουν σήμερα, του τεύχους τεχνικών δεδομένων/ τεχνικών προδιαγραφών ή της τεχνικής έκθεσης, των οδηγιών της υπηρεσίας και

· Η ευθύνη των σφαλμάτων, παραλείψεων ή ελαττωμάτων, με υπαιτιότητα του αναδόχου.

· Η ενημέρωση του κυρίου του έργου ή και η έγκαιρη ενημέρωση της Υπηρεσίας.

· Κάθε δαπάνη, ακόμα και αν δεν κατονομάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της παρούσας.

που τυχόν απαιτηθούν για την εκτέλεση της παρούσας.

Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) βαρύνει τον Κύριο του Έργου.

ΠΛΗΡΩΜΗ
Ο ανάδοχος θα υποβάλει τιμολόγιο μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

Η παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια επιτροπή που ορίστηκε με την 77/23.03.2020 (ΑΔΑ:ΩΕΗΘΩΡΡ-6ΧΞ) Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Προϋπολογίζεται ότι για τις  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΕΝ ΟΨΕΙ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, δε θα ξεπεραστεί το ποσό των 24.552,00€ (είκοσι τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια πενήντα δύο ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το έτος 2020 και θα καλυφθεί από πιστώσεις στον Κ.Π. 30-7334.007 του προϋπολογισμού του ΔΗΜΟΥ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ, με περιγραφή Καθαρισμός, διαμόρφωση αγροτικών και δασικών δρόμων.
	ΣΥΝΤΑΞΗ

12-06-2020
	
	ΘΕΩΡΗΣΗ
12-06-2020
Η προϊσταμένη

	
	
	

	Αντωνιάδου Δέσποινα 
Μηχ/γος Μηχανικός ΤΕ
	
	Σουσάνα Καρανικόλα,

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.


ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:

ΦΑΚΕΛΟΣ Τ.Υ./ ΛΙΣΤΑ ΤΕ- ΜΕΛΕΤΩΝ
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